

ORIGINALE



Comune di Scicli
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione



DETERMINAZIONE LM N. 77 DEL 25 MAG. 2017

REGISTRO GENERALE N. 510 DEL 26-5-17

OGGETTO: "Interventi per la manutenzione e acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge".
CIG Z041CC6F12
Aggiudicazione Definitiva dei lavori e relativo nuovo Quadro Economico.-

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Con Determina a Contrarre R.G. n.1195 del 30/12/2016, sono stati finanziati con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi, alla Missione 7, Programma 1, Titolo II°, Macro Aggregato 2, Cap. 458, esercizio 2016, Impegno n.789/2016;
- Con la Determina sopracitata, è stata avviata la procedura ristretta, nel rispetto dell' art.61 del nuovo Codice degli Appalti, mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a), e all'individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art.97 comma 2 del nuovo Codice degli Appalti D. Lgs. n.50/2016;
- In relazione a quanto sopra, è stata fissata per il giorno 08/05/2017 la procedura ristretta, a seguito invito di n.64 ditte selezionate tramite indagine di mercato, con Prot. Gen. n.12205 del 20/04/2017, esclusivamente via PEC;
- Con Verbale pubblicato all'albo pretorio online in data 22/05/17, prot. 1120/2017 è risultata aggiudicataria la ditta **Minardo Michele** con sede in Via Toscanini n. 30 97015Modica RG (P.I.: 01371260884).

Visto il quadro economico di progetto approvato, che di seguito si riporta:

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.548,85
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 351,15
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	<u>€ 39.900,00</u>
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione</u>	
Imprevisti _____	€ 2.000,00
somme per acquisto attrezzature _____	€ 1.992,67
Iva su imprevisti 10% _____	€ 200,00
Iva su opere nuove docce inox e panchine 22% _____	€ 5.082,00
Iva su opere di manutenzione 10% _____	€ 2.099,60
totale somme a disposizione _____	€ 10.451,15
Totale	€ 50.000,00

Considerato che:

Il Comune di Scicli, oltre alle convenzionali verifiche di Legge da svolgere sulle ditte aggiudicatarie prima della stipula del contratto, a seguito del D.P.R. Del 29/04/2015, è soggetto alle disposizioni impartite dall'art.100 del D.lgv n.159/2011;

Vista la verifica di informativa antimafia eseguita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, prot.n. PR_RGUTG_Ingresso_0013493_20170524 alla ditta **Minardo Michele** con sede in Via Toscanini n. 30 97015Modica RG (P.I.: 01371260884);

Ritenuto indispensabile affidare in via definitiva l'appalto e procedere all'inizio dei lavori immediato, sotto riserva di legge e sotto condizione risolutiva, procedendo ai sensi dell'art.92 del d.lgv n.159/2011, così come modificato dall'art.3 comma1 lettera b), d.lgs n.153 del 2014;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgv n. 50/2016;

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto alla ditta **Minardo Michele** con sede in Via Toscanini n. 30 97015 Modica RG (P.I.: 01371260884);
2. che a seguito del ribasso d'asta offerto, il quadro economico di progetto viene modificato come di seguito riportato, costituendo il nuovo Quadro Economico post gara:

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 39.548,85
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 351,15
Importo lavori post ribasso d'Asta del 25,278%	€ 29.551,69
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 351,15
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta e compresi oneri sicurezza	€ 29.902,84
<u>Somme a disposizione dell'amministrazione</u>	
Imprevisti	€ 2.000,00
somme per acquisto attrezzature	€ 1.992,67
Iva su imprevisti 10%	€ 200,00
Iva su opere nuove docce inox e panchine 22%	€ 5.082,00
Iva su opere di manutenzione 10%	€ 2.099,60
totale somme a disposizione	€ 10.451,15
TOTALE	€ 40.353,99

Economie da ribasso d'Asta € 9.646,01

3. dare atto che con il ribasso offerto pari al 25,278% sull'importo soggetto a ribasso di € 39.548,85 oltre a oneri di sicurezza pari a € 351,15, viene determinato l'importo di aggiudicazione pari a € 29.551,69 al quale vengono sommati € 351,15 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 29.902,84 iva esclusa;
4. dare atto che per necessità di servizio i lavori potranno essere consegnati all'impresa aggiudicataria in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto di appalto sotto le riserve di Legge e sotto condizione risolutiva;
5. dare atto ai sensi dell'art.76 comma 5 del nuovo codice degli appalti D.lgv n. 50/2016 a seguito della presente determinazione verrà comunicata l'aggiudicazione definitiva a tutte le Ditte;
6. Dare atto che la copertura finanziaria degli interventi è stata imputata, per effetto della Determina a Contrarre R.G. n.1195 del 30/12/2016, alla Missione 7, Programma 1, Titolo II°, Macro Aggregato 2, Cap. 458, esercizio 2016, Impegno n.789/2016;
7. di trasmettere la presente per gli adempimenti di competenza in originale al Servizio Segreteria e via mail al RUP, al Settore Finanze, all'Ufficio Appalti Contratti, e al Sindaco per conoscenza.

Il Tecnico Incaricato
Geom. Porrelli Vincenzo



Il Capo Settore e RUP
Ing. Andrea Pisani