



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
settore Manutenzioni ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 331_

del 27/11/2013_

**OGGETTO: Lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli –
Approvazione progetto esecutivo – approvazione nuovo quadro economico e
Indizione gara a procedura aperta. (C.I.G. 53038370C1)**

IL CAPO SETTORE

Visto il progetto esecutivo dei lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli redatto dal servizio gestione e manutenzione impianti in data 16/09/2013, costituito dai seguenti elaborati:

- n°1 Relazione tecnica
- n°2 Planimetrie
- n°3 Computo metrico
- n°4 Elenco prezzi
- n°5 Stima incidenza mano d'opera
- n°6 Foglio patti e condizioni
- n°7 Schema di contratto
- n°8 Quadro economico
- n°9 Fotografie
- Relazione paesaggistica

Visto il seguente quadro economico del progetto, dell'importo complessivo del progetto è pari a € 50.000,00 così distinto:

| | | | |
|---|--|-------------|--------------------|
| | Importo lavori a base d'asta | | € 37.551,02 |
| A | Lavori soggetti a ribasso | € 36.424,49 | |
| | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.126,53 | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1 | per organico U.T.C. 2% intero sviluppo | € 751,02 | |
| 2 | Iva 21 % sui lavori | € 7.885,71 | |
| 3 | per imprevisti | € 2.282,25 | |
| 4 | Spese AVCP | € 30,00 | |
| | per conferimento materiali a discarica | € 1.500,00 | |
| | | € 12.448,98 | <u>€ 12.448,98</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO | | € 50.000,00 |

Visto il nuovo quadro economico rimodulato alla luce dell'art. 82 comma 3 Bis, Legge 163/2006 come introdotto dall'art. 32, comma 7/bis, Legge 98/2013 e dell'iva al 22%;

| | | | |
|---|--|-------------|--------------------|
| | Importo lavori a base d'asta | | € 37.551,02 |
| A | Lavori soggetti a ribasso | € 31.310,50 | |
| | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.126,53 | |
| | incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso | € 5.113,99 | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1 | per organico U.T.C. 2% intero sviluppo | € 751,02 | |
| 2 | Iva 22 % sui lavori | € 8.261,22 | |
| 3 | per imprevisti | € 1.587,49 | |
| 4 | Iva 22% su imprevisti | € 349,25 | |
| | per conferimento materiali a discarica | € 1.500,00 | |
| | | € 12.448,98 | <u>€ 12.448,98</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO | | € 50.000,00 |

Visto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, con il quale il progetto è stato ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza degli interventi dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Calvo in data 20/11/2013;

Vista la legge n° 163 del 12/04/2006;

Visto l'art.184 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito.

DETERMINA

1) Approvare il progetto esecutivo dei lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli redatto dal servizio Gestione e manutenzione impianti in data 16/09/2013, costituito dai seguenti elaborati:

- n°1 Relazione tecnica
- n°2 Planimetrie
- n°3 Computo metrico
- n°4 Elenco prezzi
- n°5 Stima incidenza mano d'opera
- n°6 Foglio patti e condizioni
- n°7 Schema di contratto
- n°8 Quadro economico
- n°9 Fotografie
- Relazione paesaggistica

2) Approvare il nuovo quadro economico rimodulato alla luce dell'art. 82 comma 3 Bis, Legge 163/2006 come introdotto dall'art. 32, comma 7/bis, Legge 98/2013 e dell'iva al 22% dell'importo complessivo di € 50.000,00 così distinto:

| | | | |
|---|--|-------------|--------------------|
| | Importo lavori a base d'asta | | € 37.551,02 |
| A | Lavori soggetti a ribasso | € 31.310,50 | |
| | Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) | € 1.126,53 | |
| | incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso | € 5.113,99 | |
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| 1 | per organico U.T.C. 2% intero sviluppo | € 751,02 | |
| 2 | Iva 22 % sui lavori | € 8.261,22 | |
| 3 | per imprevisti | € 1.587,49 | |
| 4 | Iva 22% su imprevisti | € 349,25 | |
| | per conferimento materiali a discarica | € 1.500,00 | |
| | | € 12.448,98 | <u>€ 12.448,98</u> |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO | | € 50.000,00 |

3) Di approvare lo schema di bando del cottimo – appalto per la scelta dell'impresa mediante l'affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso;

4) Di attivare la procedura dell'affidamento dei lavori a mezzo gara a procedura aperta;

5) Di impegnare la somma di €. 40.000,00, necessaria ai lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli al servizio 2.08.01.01/10 cap.214 del redigendo Bilancio 2013;

6) Di dare atto che la rimanente somma di €. 10.000,00 verrà impegnata nell'anno 2014 con successivo provvedimento;

7) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Capo Settore
F.to (Ing. Salvatore Calvo)

Allegato alla determina n° 331 ____ del 27/11/2013 _____

SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° 956/2013 _____

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Scicli, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Francesco Lucenti



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
settore Manutenzioni ed Ecologia
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. _____

del ____/2013_

**OGGETTO: Lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli –
Approvazione progetto esecutivo – approvazione nuovo quadro economico e
Indizione gara a procedura aperta. (C.I.G. 53038370C1)**

**Al Capo Settore Finanze
Dott. Lucenti Francesco
SEDE**

**In allegato, per i provvedimenti di competenza si trasmette la determina relativa all'oggetto n.
331 del 27/11/2013.**

**IL Resp del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano**