



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII° SETTORE LL.PP.

OGGETTO: – : Lavori di completamento mercato orticolo C/da Spinello – Donnalucata. 6° lotto.
Progetto di pavimentazione strade interne e parcheggio esterno di proprietà comunale.
Affidamento tramite gara informale a cottimo appalto.
CIG : 14441137BD– CUP : E46G10000200001

VERBALE N. 01

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 10.00, l'Ing. Calvo Salvatore – Capo VII Settore LL.PP., Presidente di gara, dà inizio alle operazioni di gara d'appalto mediante gara informale a cottimo appalto relativa ai lavori completamento mercato orticolo C.da Spinello – Donnalucata . 6° lotto. Progetto di pavimentazione strade interne e parcheggio esterno di proprietà comunale

PREMESSO che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n° 53 del 09.03.2011 è stato approvato il progetto redatto dall' U.T.C. in data 22.10.2010 i lavori di completamento mercato orticolo C.da Spinello – Donnalucata . 6° lotto. Progetto di pavimentazione strade interne e parcheggio esterno;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 60 del 14.03.21011 è stato approvato lo schema di cottimo appalto;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 99 del 19.04.2011 è stato designato quale membro effettivo della commissione per l'espletamento della gara del 21.04.2011, il geom. Trovato Gianfranco ed è stata nominata componente con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Portelli Maria Rosa .

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente, preso atto che è assente la dott.ssa Portelli Maria Rosa, componente con funzioni di segretario verbalizzante, rinvia le operazioni di gara a giovedì 28 aprile 2011 alle ore 10,00.

Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Scicli per gg. 3 (tre) consecutivi non festivi e avrà valore di notifica del rinvio della gara per i partecipanti..

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (*Ing. Calvo Salvatore*)

IL COMPONENTE (geom. Trovato Gianfranco)
