

ORIGINALE



Comune di Scicli
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione



DETERMINAZIONE LM N. 16 DEL 21 MAR. 2017

REGISTRO GENERALE N° 284 DEL 22.03.2017

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto relativo ai lavori di realizzazione collegamento della condotta delle acque meteoriche di via Martoglio, con il pozzetto ubicato in C/so Mazzini angolo via Carso.. CIG_ZF91B33CE9
Aggiudicazione dei lavori e relativo nuovo Quadro Economico.-

IL CAPO SETTORE

Premesso:

- Che con Determina a Contrarre R.G. n. 247 del 29/04/2016, è stata impegnata la somma di € 25.000,00 iva compresa, con fondi del Bilancio Comunale, i lavori di che trattasi;
- Che con Determina a Contrarre R.G. n. 1112 del 21/12/2016, è stata avviata la procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), 95 comma 4, lettera a), ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) e ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- Che l'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi;
- Che in relazione a quanto sopra, sono state invitate, esclusivamente via PEC con prot.gen.n.36531 del 29/12/2016 , n.13 ditte.
- Che in relazione a quanto sopra, è stata fissata la gara per il giorno 09/02/2017 alle ore 10,00;

Dato atto che:

- la somma totale pari ad € 25.000,00, iva compresa, risulta impegnata alla Missione 9 Programma 4 Titolo 2 Macro Aggregato 5 Cap. 24 dell'Esercizio Finanziario 2015 Impegno 1362/2015, con Determina a contrarre R.G. n.247 del 05/05/2016.

Visto il quadro economico di progetto approvato, che di seguito si riporta:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 20.016,38
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,49
Totale Lavori	€ 20.616,87
Per IVA sui lavori, al 10%	€ 2.061,69
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.321,44
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 25.000,00

Con verbale in I^ seduta pubblica del 09/02/2017, si è proceduto all'esame dei 7 plichi pervenuti e altresì, si sono predisposte le richieste via PEC, di integrazioni documenti alla ditta con il Plico n.5.-

Con verbale in II^ seduta pubblica del 09/02/2017, è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'impresa con il plico n.6, "AMATO MARIO VIA ETNEA 33/D - 97010 Roccazzo fraz di Chiaramonte Gulfi - RG - P.I.:01020680888", che ha offerto il ribasso del 29,6513 %, per l'importo ribassato di € 14.081,26, ottenuto dal seguente calcolo [€ 20.016,38 - (€ 20.016,38 x 29,6513/100)], oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 600,49 non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 14.681,75 oltre IVA, i verbali delle sedute sono stati pubblicati all'Albo Pretorio online Comunale il 28/02/2017 al prot. n. 389/2017.-

Considerato che il Comune di Scicli, oltre alle convenzionali verifiche di Legge da svolgere sulle ditte aggiudicatarie prima della stipula del contratto, a seguito del D.P.R. Del 29/04/2015, è soggetto alle disposizioni impartite dall'art.100 del D.lgv n.159/2011;

Vista la verifica di iscrizione alla White List della Prefettura di Ragusa, della ditta Amato Mario Via Etnea 33/D - 97010 Roccazzo fraz di Chiaramonte Gulfi - RG - P.I.:01020680888;

Ritenuto indispensabile affidare in via definitiva l'appalto e procedere all'inizio dei lavori immediato, sotto riserva di legge e sotto condizione risolutiva, procedendo ai sensi dell'art.92 del d.lgv n.159/2011, così come modificato dall'art.3 comma lettera b), d.lgs n.153 del 2014;

Visto il Nuovo Codice degli Appalti D.Lgv n. 50/2016;

Visto il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto alla ditta " AMATO MARIO VIA ETNEA 33/D - 97010 Roccazzo fraz di Chiaramonte Gulfi - RG – P.I.:01020680888 ”;
2. Che a seguito del ribasso d'asta offerto, il quadro economico di progetto viene modificato come di seguito riportato, costituendo il nuovo Quadro Economico post gara:

Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 20.016,38
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,49
Per IVA sui lavori, al 10%	€ 2.061,69
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 2.321,44
TOTALE LAVORI APPALTO	€ 25.000,00
IMPORTO LAVORI POST RIBASSO D'ASTA DEL 29,6513 %	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 600,49
IVA sui lavori al 10% su € 14.081,26	€ 1.408,13
Importo Totale al netto del Ribasso d'Asta compresi oneri sicurezza, escluso iva	€ 14.681,75
Ribasso	€ 5.935,12

3. Dare atto che per necessità di servizio i lavori potranno essere consegnati all'impresa aggiudicataria in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto di appalto sotto le riserve di Legge e sotto condizione risolutiva;
4. Dare atto ai sensi dell'art.76 comma 5 del nuovo codice degli appalti D.lgv n. 50/2016 a seguito della presente determinazione verrà comunicata l'aggiudicazione definitiva a tutte le Ditte;
5. Di dare atto che la spesa prevista di € 18.411,32, IVA ed ogni altro onere compreso, risulta impegnata per effetto della Determina del Capo Settore LL.PP., Manutenzione a contrarre R.G. n.247 del 05/05/2016;
6. Di trasmettere la presente per gli adempimenti di competenza in originale al Servizio Segreteria e via mail al RUP, al Settore Finanze ed al Sindaco conoscenza.

Il Tecnico Incaricato
Geom. Portelli Vincenzo



Il Capo Settore e RUP
Andrea Pisani