



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE V TECNICO

VIA F.M. PENNA 2 97018 SCICLI RG

protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



OGGETTO: Procedura indetta ai sensi della art. 50 comma 1 lettera a) dlgs 36/2023 svolta in modalità telematica per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia "Sistema di Videosorveglianza SCICLI SICURA. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana e l'installazione di sistemi di videosorveglianza-Comune di Scicli"

CIG: B11C9FA119 – CUP: E45G22000030001

VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA

Oggi giorno 18 del mese di APRILE 2024 ore 12:00, presso l'ufficio del Titolare di E.Q - Settore V, si è riunita la commissione, con il presente verbale nominata, per l'esame della documentazione ai fini dell'affidamento dei lavori di che trattasi.

Presidente Ing. Andrea Pisani

Componente Geom. Carmelo Burletti

Componente Dott.ssa Roberta Floridia

VISTO il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE:

- l'importo Totale soggetto a ribasso è pari ad € 92.075,99, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.471,62 e costo della manodopera per € 20.172,90;
- sono state invitate, previa selezione sul MePa cat. Soa OS5, n. 2 ditte a formulare offerta, **RdO MePa n. 4147721** per i lavori di cui all'oggetto e precisamente:

Partita IVA	Ragione sociale
04603060874	TECHLAB WORKS S.R.L.
06062120826	GREEN PROJECT SRL

La Commissione assevera e dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono legami e vincoli riconducibili a cause oggettive di incompatibilità, dichiara inoltre l'insussistenza di incompatibilità connessa a rapporti relazionali con le imprese concorrente.

Si fissava la scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 10.00 del giorno 18/04/2024;

Nei termini prescritti per la procedura di gara in argomento non risulta essere pervenuta alcuna offerta pertanto la gara viene dichiarata DESERTA.

Pertanto il Titolare di E.Q.- Responsabile del Settore V, Ing. Andrea Pisani, dichiara che le operazioni di gara, relative alla seduta pubblica di gara deserta, vengono ultimate alle ore 12:30, con la redazione del presente verbale.

Presidente Ing. Andrea Pisani

Componente Geom. Carmelo Burletti

Componente Dott.ssa Roberta Floridia