



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SETTORE 7 PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1517 DEL 08/10/2025

Oggetto: Appalto per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'impianto di irrigazione nel campo di calcio Ciccio Scapellato Viale I Maggio a Scicli. Determina di approvazione verbale di aggiudicazione, avvenuta efficacia ed impegno spesa. CIG: B80EE869E9.-

IL TITOLARE DI E.Q. VII SETTORE

Il sottoscritto Sebastiano Vasile, in qualità di Titolare di E.Q. del Settore VII, propone l'adozione del provvedimento di cui sopra per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi dei D.P.R. 62/2013 e D.P.R. 81/2023 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

PREMESSO CHE

-E' stato previsto di ripristinare prima dell'imminente inizio del campionato di promozione la fruibilità e funzionalità dello stadio comunale "Ciccio Scapellato" di Scicli, per cui oltre ai normali interventi di pulizia e scerbatura del campo di calcio e delle aree adiacenti, al livellamento del terreno, ecc, necessita eseguire lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'impianto di irrigazione.

-Il terreno di giuoco risulta dotato di impianto di irrigazione ma non funzionante, costituito da 8 pop up, posizionati equidistanti uno dall'altro in modo tale da coprire con il loro getto idrico di circa mt 33, tutta la superficie del rettangolo, collegati tra loro da una condotta idrica sottotraccia ad anello. I pop up sono pilotati da elettrovalvole gestite da centralina elettronica che né dovrebbe garantire l'apertura sequenziale e che a sua volta comanda l'avvio automatizzato dell'elettropompa di grossa portata installata all'interno di un vano tecnico, di fianco alla cisterna di accumulo, sito sotto il piazzale degli spogliatoi.

-il 04/08/2025, sono stati predisposti gli elaborati progettuali propedeutici alla realizzazione delle attività di manutenzione straordinaria prevedendo per detti lavori un costo complessivo di € 30.000,00, così come illustrato nel seguente quadro economico;

A	TOTALE LAVORI			€ 26.240,00
A 1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3,00%		€ 787,20
A 2	Totale lavori a base d'asta	€ 25.452,80
A 3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 787,20

A 4	Totale imponibile			€ 26.240,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti	<10,00 %	€ 1.136,00	
B 2	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00 %	€ 2.624,00	
B 3	Autorità di Vigilanza ecc.		€ 0.00	
B 4	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.760,00	€ 3.760,00
	TOTALE PROGETTO (A2+B4)			€ 30.000,00

Vista la propria Determina a contrarre e di prenotazione di impegno spesa n° 1320 del 04/09/2025, con la quale è stata approvata la procedura telematica sul MePA ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino dell'impianto di irrigazione nel campo di calcio a 11 Ciccio Scapellato in Viale I Maggio a Scicli, e prenotata la somma complessiva di € 30.000,00, prenotazione impegno n° 1109/2025 esercizio 2025;

Vista la trattativa sul MEPA con RDO n° 5572111 con la quale, è stato invitato l'operatore economico NATARE PLUS s.r.l. a formulare offerta di ribasso;

Visto il verbale di gara del 19/08/2025, con il quale la commissione di gara propone l'aggiudicazione alla ditta NATARE PLUS srl, con sede in C/da Michelica zona artigianale a Modica P.IVA 01706290887, che ha offerto un ribasso d'asta del 2,00 % sull'importo di € 25.452,80, pari ad € 509,06, per un importo contrattuale di € 25.730,94 comprensivo degli oneri di sicurezza di € 787,20 oltre IVA; pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Scicli in data 26/08/2025 Prot. N° 2482/2025;

Viste le richieste di verifiche di rito inoltrate ed i relativi riscontri positivi, nonché il DURC regolare in corso di validità con scadenza a tutto il 02/12/2025;

Visto - il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 (Nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 01/04/2023);

- gli artt. 14 e 48 ss. del D. Lgs. 36/2023, recanti le soglie di rilevanza comunitaria e i contratti sottosoglia;

Verificato che il Responsabile del Procedimento non si trova in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013, del DPR n.81/2023 e del Codice di comportamento interno del Comune di Scicli, approvato con Delibera G.M. n° 243 del 31/12/2024 e del P.T.P.C.T. approvato quale sezione del P.I.A.O. con Delibera G.C. n° 112 del 16/07/2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 20/12/2024 – Approvazione del Bilancio pluriennale 2025-2027;

Vista la determina Sindacale n. 18 del 29/07/2025 con la quale sono stati confermati gli incarichi ai titolari di E.Q. (ex posizioni organizzative);

Visto il D.Lgs. 12 agosto 2000 n° 267.

Visto l'art.107, comma3 lett.D del D.Lgsn°267 del 18/08/2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa e di principi contabili di cui all'art.151 del medesimo D.Lgs267/2000 ed al D. Lgs118/2001.

Visto il punto 8 dell'allegato n.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "al DPCM 28/11/2011.

Visto l'art. 147 bis del TUEL;

Visto l'art.48 dello Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visto l'OREL;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto, si intendono qui integralmente riportate;
2. **APPROVARE** il verbale di gara pubblicato all'albo pretorio dell'Ente al prot. N° 2482/2025 il 26/08/2025;
3. **DI AFFIDARE** i lavori di "manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino dell'impianto di irrigazione nel campo di calcio Ciccio Scapellato Viale I Maggio a Scicli", alla ditta NATARE PLUS SRL, con sede legale in C/da Michelica zona artigianale Modica (RG) P.IVA 01706290887, per un importo contrattuale di € 25.730,94, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre Iva, come illustrato nel seguente Quadro Economico post-gara:

A	TOTALE LAVORI			€ 26.240,00
A 1	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	3,00 %		€ 787,20
A 2	Totale lavori a base d'asta		€ 25.452,80
A 3	Offerta economica (Ribasso d'asta)	2,00 %	€ 509,06	€ 24.943,74
A 4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 787,20
A 5	Importo contrattuale (A3+A4)			€ 25.730,94
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti	<10,00 %	€ 1.136,00	
B 2	I.V.A sui lavori ed eventuali altre imposte :	10,00 %	€ 2.573,09	
B 3	Autorità di Vigilanza ecc.		€ 0.00	
B 4	Economie post gara		€ 559,97	
B 5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 4.269,06	€ 4.269,06
	TOTALE PROGETTO (A5+B5)			€ 30.000,00

4. **DI DICHIARARE** efficace l'avvenuta aggiudicazione alla ditta "NATARE PLUS" SRL, con sede legale in C/da Michelica zona artigianale 97015 Modica (RG) P.I. 01706290887" di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art.17, comma 5, D.lgs 36/2023;
5. **DI IMPEGNARE** la somma di € 30.000,00, per i lavori in oggetto imputandola alla Missione 7, Programma 1, Titolo 2, Macro Aggregato 2, Capitolo 0465 – esercizio 2025, Prenotazione Impegno Spesa N. 1109/2025;
6. **DARE ATTO:** - che il lotto è individuabile a mezzo **CIG: B80EE869E9**;
- di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto d'interesse nemmeno potenziale né in situazione che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2016, 81/2023 e del Codice di comportamento interno;
- che in riscontro alla propria Determina n° 1320 del 04/09/2025 di confermare che la funzione di R.U.P. è D.L.è assolta dal Geom. Angelo Torilla; certificato di regolare esecuzione Geom. Angelo Torilla, collaboratore R.U.P. Ing. Giuseppe Giallo e Sig.ra Manenti Marisa.
- che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 b), comma 1 del TUEL

e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
- che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 gg. dalla sua pubblicazione o, in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Geom. Angelo Torilla per le funzioni assegnate;

8. DI DARE ATTO altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo Pretorio online all'indirizzo <http://www.comune.scicli.rg.it> e sul sito "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs n. 33/2013 così come modificato e integrato dal D.lgs n. 97/2016;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Titolare di E.Q. III Settore Finanze per gli adempimenti di competenza e al Responsabile dell'Ufficio Segreteria per la conseguente pubblicazione, nonché in copia al Sindaco.-

Istruttore Direttivo Tecnico
Sebastiano Vasile

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.